

那珂(那珂二丁目外)地区下水道築造工事

数 量 総 括 表①

昼間(那珂工区)

福岡市道路下水道局 建設部 東部下水道課

数量総括表(1/4)						
管更生工(更生自立管)						
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
路線延長(φ250)				m	18.10	
管きよ延長(φ250)				m	17.20	
管きよ更生工 既設管渠250mm	429-2 路線	更生管材		m	18.10	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	17.20	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	3	
路線延長(φ300)				m	62.80	
管きよ延長(φ300)				m	61.00	
管きよ更生工 既設管渠300mm	430-3 路線	更生管材		m	34.80	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	33.90	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	5	
	410-1-3 路線	更生管材		m	28.00	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	27.10	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	4	
	換気工	換気設備工		式	1	
	管きよ更生水替工	揚泥車運転工		式	1	
		反転・形成水替		式	1	
共通仮設費	準備費	管内洗浄工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		本管TV調査工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		障害物撤去工	モルタル	箇所		
			木の根	箇所		
			取付管突出	箇所		
			その他	箇所		

数量総括表(2/4)

管布設工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
--------------	--------------	--------------	----	----	----	----

[illegible]

数量総括表(3/4)

取付管およびます工・マンホール工

[illegible]

数量総括表(4/4)

付 帯 工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
付帯工	舗装撤去工	舗装版切断	t=15cm以下	m	156.2	
			t=15cm～30cm	m		
		汚泥運搬処分	t=5cm以下	m3	2.0	
			t=15cm以下	m3		
		舗装版破碎積込	t=5cm以下	m2	67.8	
			t=15cm以下	m2		
		インターロッキング撤去		m2		
		殻運搬処分	As	m3	3.0	
		掘削		m3	2.7	
		運搬・処分		m3	2.0	
	舗装復旧工	仮復旧工	仮復旧A	m2	22.2	
		本復旧工	仮～本復旧A	m2	22.2	
			影響部A	m2	23.4	
		仮復旧工	仮復旧B	m2		
		本復旧工	仮～本復旧B	m2		
			影響部B	m2		
		仮復旧工	仮復旧C	m2		
		本復旧工	仮～本復旧C	m2		
			影響部C	m2		
		仮復旧工	仮復旧歩道	m2		
		本復旧工	仮～本復旧歩道	m2		
			影響部歩道	m2		
	既設構造物撤去工	構造物とりこわし	無筋Co	m3	1.7	
		殻運搬・処分	無筋Co	m3	1.0	
	管撤去工	既設管撤去	陶管 φ150	m	14.3	
		既設管撤去	陶管 φ250	m	1.6	
		陶磁器くず運搬		m3	1.0	
		閉塞キャップ	φ250～φ500	個	3	
スクラップ費				t	0.799	

那珂(那珂二丁目外)地区下水道築造工事

数 量 総 括 表②

昼間(板付・諸岡工区)

福岡市道路下水道局 建設部 東部下水道課

管更生工(更生自立管)

[illegible]

数量総括表(2/3)

取付管およびます工・マンホール工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
--------------	--------------	--------------	----	----	----	----

[illegible]

数量総括表(3/3)

付 帯 工

工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
付帯工	舗装撤去工	舗装版切断	t=15cm以下	m	113.0	
			t=15cm～30cm	m		
		汚泥運搬処分	t=5cm以下	m3	1.0	
			t=15cm以下	m3		
		舗装版破砕積込	t=5cm以下	m2	69.4	
			t=20cm以下	m2		
		殻運搬処分	As	m3	3.0	
		掘削		m3	3.0	
		運搬・処分		m3	3.0	
	舗装復旧工	仮復旧工	仮復旧A	m2	24.6	
		本復旧工	仮～本復旧A	m2	24.6	
			影響部A	m2	20.2	
		仮復旧工	仮復旧D	m2		
		本復旧工	仮～本復旧D	m2		
			影響部D	m2		
		仮復旧工	仮復旧歩道	m2		
		本復旧工	仮～本復旧歩道	m2		
			影響部歩道	m2		
		区画線設置工	W=15cm	m		
		実線		m		
		W=15cm換算 文字・記号		m		
		W=15cm換算 横断歩道		m		
	既設構造物撤去工	構造物とりこわし	無筋Co	m3	0.7	
		殻運搬・処分	無筋Co	m3	1.0	
	管撤去工	既設管撤去	陶管 φ150	m	10.9	
		陶磁器くず運搬		m3	1.0	
		閉塞キャップ	φ600～φ1500	個		
スクラップ費				t	0.402	